

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตายเหนือ หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย คลองตายเหนือ หมู่ที่ ๔ บ้านสุโหงมาตี กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านควนกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๔,๖๔๙.๑๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสุปัญญา ตะหว้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนกกร บุญมาศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 ก

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประเภทงาน

งานอาคาร (กระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. ขอยคลองตายเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านสุโงงมาตี กว้าง 0.80 เมตร ลึก

สถานที่ก่อสร้าง

1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 227 เมตร

แบบเลขที่

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานกระบายน้ำ คสล.	660,895.17	1.3083	864,649.15	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	120.00
					เงื่อนไข Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			864,649.15	- เงินประกันผลงานหัก	0%
	กำหนดราคากลางเป็นเงิน			864,649.15	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	(ตัวอักษร)	แปดแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์				

ราคาเฉลี่ยละ 3,809.03 บาท/เมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ครุฑจั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุปัญญา ตะหว้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางสาวกนกกร บุญมาศ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขยายคลองตามเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านสุโหมมาดี กว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 227 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

รายการเลขที่

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์

เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินจุด	204.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	22,848.00	22,848.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	714.33	10,000.62	112.00	1,568.00	11,568.62	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	69.25	ลบ.ม.	2,242.99	155,327.06	327.00	22,644.75	177,971.81	
4	งานค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	967.00	ตร.ม.	-	-	139.00	134,413.00	134,413.00	
5	ไม้แบบ (ไม้อัดหนา 7 มม.)	319.00	ตร.ม.	421.85	134,570.15	-	-	134,570.15	
6	ไม้เครายึดไม้แบบ	95.00	ลบ.ฟ.	500.93	47,588.35	-	-	47,588.35	
7	ตะปู	240.00	กก.	44.86	10,766.40	-	-	10,766.40	
8	เหล็ก RB 9 มม. (726 เส้น)	3.623	ตัน	23,116.91	83,752.56	4,400.00	15,941.20	99,693.76	
9	ลวดผูกเหล็ก	108.00	กก.	49.03	5,295.24	-	-	5,295.24	
10	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40 เมตร	8.00	ท่อน	607.48	4,859.84	140.00	1,120.00	5,979.84	
11	งานหินผูกมปรับบริเวณ	68.00	ลบ.ม. (หลวม)	150.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
ค่างานต้นทุน								660,895.17	
ค่า FACTOR F								1.3083	864,649.15

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนกกร บุญมาศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ